
아사디자인 제작 계약 주요내용 및 유지보수 단가  
계약 주요내용 고지

 

당사 호스팅 사용이 만료되는 경우 만료일로부터 60일까지 해당 자료가 보관되며, 보관기간이 경과된 후에는 삭제됩니다. 
호스팅 기간에 대한 확인 의무는 의뢰인(의뢰사)에 있으며 당사의 연장 안내를 못 받으신 경우로 삭제된 경우에도 당사에 삭제된 해당 자료에 대한 책임이 없습니다.

01.

의뢰인(의뢰사)의 변심, 정책 변경, 사업의 변경 등을 이유로 진행중인 프로젝트의 내용(컨텐트,정보내용,디자인, 프로그램, 개발 중인 일체의 사항)을 변경할 수 없습니다.02.

최초 세팅비, 디지털저작권사용료, 기 투입된 인건비 등은 어떠한 이유로도 환불되지 않습니다.03.

확정된 제작범위에 따라  자료접수 → 기본 셋팅 → 디자인 1차  →  디자인 2차  → 기능작업 → 검수 → 완료 의 단계로 작업되며 각 단계별로 확인을 받고 다음 단계로 이관됩니다.
의뢰인(의뢰사)의 확인(컨펌)을 통해 다음 단계로 이관된 경우에는 그 전 단계까지의 작업에 대하여 확정 및 합의 완료된 것으로 합니다. 
유선/메일/게시판 등을 통하여 확정 및 합의된 후에는 계약 범위 중 누락 부분이 있다 할지라도 해당 부분에 대하여 당사에 작업 진행을 청구할 수 없습니다.

04.

제작에 소요되는 모든 내용(컨텐트)은 의뢰인(의뢰사)가 텍스트와 이미지 등의 파일 형태로 당사가 지정한 방식(메일/전용센터)을 통해 접수하여야합니다.
(특정 사이트의 URL 지정 및 이미지형태의 텍스트 등은 접수하지 않으며, 당사에서 작업하지 않습니다)

05.

도메인 연결시점이 제작완료 시점이며, 이후의 모든 변경내용은 유상청구대상입니다. 단, 당사의 오류이거나 제작 중 협의된 부문의 누락 부분은 제작완료시점으로부터 30일 이내에 
2차례의 메일/게시판/FAX의 접수내용을 근거로 제작범위의 총 10%내에서 무상처리해드립니다.

08.

의뢰인(의뢰사)의 사정으로 인하여 30일을 초과하여 작업내용의 미확인 및 연락 두절이 지속될 경우 제작을 포기하는 것으로 간주하여 별도 고지없이 제작 진행을 중단할 수 있으며
해당 저작물은 당사에 귀속됩니다. 또한 이로 인해 발생되는 일체의 사항에 대하여 당사는 배상의 책임이 없습니다.

09.

당사는 제작완료시점에 의뢰인(의뢰사)의 계약당사자와 유선, 혹은 전용센터를 통한 통보, 메일을 통한 안내 중 최소한 1가지 이상의 방법으로 제작이 완료되었음을 안내합니다.
제작완료의 통보일로부터 7일 이내에 해당 완료에 대한 동의 혹은 수정을 요청할 수 있으며, 해당 수정 요청은 상기 주요 내용 고지의 각 항의 범주내에 해당할 경우 진행해드립니다.
수정요청에 따라 진행하는 수정 작업은 소정의 기일로 하며 해당 요청사항의 확인으로 자동 제작완료된 것으로 간주합니다.
또한, 제작완료통보일로부터 7일이 지난 시점까지 미 응답시 제작은 완료된 것으로 합니다.

10.

제작완료 이후 의뢰인(의뢰사)에 귀속되는 저작물의 권리는 온라인 웹사이트에 대한 사용권이며, 당사에 제작시 통보된 도메인 1개에 한합니다. 
따라서, 서브도메인 혹은 2차도메인을 통한 복제 혹은 다른 도메인을 이용한 다른 명칭을 사용한 복수 개의 사이트 운영, 인쇄물, 광고 사용 등은 당사와 협의하여야 합니다.

11.

게시판으로 설정된 메뉴에서의 게시물 등록 및 업데이트, 쇼핑몰 제품 등록 및 업데이트, 사이트 운영은 의뢰사의 몫이며 의뢰사에서 직접 하셔야합니다.
당사는 의뢰인(의뢰사)의 웹사이트 운영에 관여하지 않습니다. 

12.

의뢰인(의뢰사)의 담당자 변경시 반드시 당사에 통보하여 당사 전산시스템에 해당 사항에 대한 변경을 요청하여야합니다. 담당자 변경으로 인해 당사의 주요한 고지 및 의뢰사의 
운영홈페이지에 대한 고지 등이 이루어지지 못해 발생되는 책임은 당사에 귀책되지 않습니다. 또한 당사와의 진행사항, 작업내용 등 본 계약사항과 관련된 일체의 사항에 대한
인수인계는 의뢰인(의뢰사)의 전/후 담당자간에 이루어져야하며, 당사는 이미 고지 혹은 안내된 프로젝트와 관련된 내용에 대해 다시 통보, 안내하지 않습니다.

13.

당사가 이관해드리기로 한 모든 정보, 작업물 등은 의뢰인(의뢰사)의 요청에 의해 진행되므로 제작완료일 기준 30일이 지난 후에는 이관요청이 부재하여 발생하는 
이관정보의 소실 및 내용, 작업물의 소실이 있다 하더라도 제작사는 책임지지 않습니다.

14.

(주)마을인터랙티브         본사: 07345 서울시 영등포구 63로 32 (지번: 여의도동 61-4 , 콤비빌딩), 317호            http://www.asadesign.co.kr            TEL : 1544-9713             maul@hanmail.net

1페이지의 디자인 작업량은 A4용지 12포인트기준 1페이지 혹은 포토샵 1500픽셀을 기준으로 합니다. 이 기준을 초과하거나 접수내용안의 정보가 명확히 다른 메뉴로 구분되는
경우에는 추가페이지로 간주하여 추가비용을 적용합니다.

06.

상기 계약사항 및 제작범위외의 모든 사항은 추가작업으로 처리되며, 제작중에 발생하는 추가작업사항에 대해서는 당사의 확인 및 검토에 따라 해당 추가작업이 불가능할 수 있습니다.07.

※ 본 내용은 계약서의 내용 중 반드시 의뢰사가 확인하고 동의할 부분을 모아 안내해드리는 것입니다. 계약서는 홈페이지에도 전문(全文)이 고지되어 있습니다.

작업 단가표

신규 페이지 작업(A4용지 12포인트기준 1페이지 혹은 포토샵 1500픽셀을 기준. 텍스트, 이미지 접수를 전제로 합니다)01.

신규 게시판 세팅(일반리스트형, 기본 갤러리, 기본 웹진형 게시판)

100,000원

50,000원02.

배너 이미지 작업04.

상기 단가표는 확정적이지 않으며 접수내용의 난이도에 따라 변경될 수 있으며, 접수 자료 확인후 확정된 견적을 제공합니다

VAT별도

별도 협의

1개 페이지 기준

1개 게시판 기준

맞춤 신청서 및 맞춤 게시판 세팅 100,000원~03. 1개 게시판 기준

1건 당

팝업 디자인(400px * 500px 기준)05.

메인페이지 구조 변경 및 구성 요소 변경

80,000원

150,000원06.

일반 이미지작업(1000px * 300px 기준)07. 100,000원

1개 기준

1개 Section기준

1건 당

상세페이지급의 프로모션 페이지 800px * 2500px기준08.

하단사업자정보 혹은 연락처변경으로 인한 배너 변경

300,000원

20,000원09.

회사명 변경으로 인한 사이트 명칭, 로고 및 페이지 내부 업체/사이트명 변경10. 300,000원~

1개 페이지 기준

1건 당

1 사이트 기준

인트로페이지 작업: 배경이미지, 링크페이지 연결메뉴(순수 이미지컷). 800px * 600px 기준11.

외부 스크립트 적용 및 API작업(네이버로그인, 본인인증, 네이버페이지, 지식쇼핑 등)

150,000원

150,000원~12.

제공되는 게시판,쇼핑모듈, 회원모듈에서 기본 프로그램 외의 추가적인 스킨 디자인 요소 작업13. 100,000원~

1개 기준

1개 기준

1건 당

사이트 점검/기본작업/간단한 추가작업(프로그램/디자인) 30,000원14.

타사제작프로그램 소스분석15. 100,000원~

1시간이내 작업량

1건 당

호스팅 용량 1GB(=1000MB) 증설(*용량 증설 후 환불 불가, 하위 용량으로 변경 불가)16.

호스팅 1일 트래픽 1GB(=1000MB) 증설

10,000원

별도 문의17.

1일 트래픽 초기화(1일 트래픽을 초과하여 사이트가 정지된 경우, 입금된 시간 기준 0 으로 초기화)18. 10,000원

1GB기준/1개월

1GB기준/1개월

1GB 기준 / 1회

도메인 등록대행 및 1년 비용(*등록완료 후 환불 불가)19.

참고사이트 분석을 통한 페이지 내용 구성(컨텐트) 작업

30,000원

300,000원~20.

1개 도메인 기준

1개 사이트 기준


